	中山市2015财政年度部门项目支出绩效评分与意见表




	项目单位
	中山市教育招生考试中心
	项目名称
	066016-15-考试考务经费
	预算金额
	6,987,000.00

	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标说明
	该项
分值
	评分得分

	投入
	项目
立项
	项目立项规范性
	①项目是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求；
②所提交的文件材料（包括电子文档）是否真实、完整，是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（依据的充分性）
	2
	16

	
	
	绩效目标合理性
	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等）
	3
	

	
	
	绩效指标明确性
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务数或计划数相对应；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	3
	

	
	资金
落实
	资金到位率
	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到的市财政资金与区镇配套资金。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的市财政资金与区镇配套资金。
	4
	

	
	
	到位及时率
	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的市财政资金和区镇配套资金。
	4
	

	过程
	业务
管理
	管理制度健全性
	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
	2
	23

	
	
	制度执行有效性
	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	4
	

	
	
	项目质量可控性
	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	4
	

	
	资金
管理
	管理制度健全性
	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计；项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况
	2
	

	
	
	资金使用合规性
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估认证；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	3
	

	
	
	资金使用合理
	项目支出结构（流向、数量、成本等）符合市场行情与项目特点
	3
	

	
	
	资金实际使用率
	实际使用金额/实际到位金额×100%
	3
	

	
	
	财务监控有效性
	①是否已制定或具有相应的监控机制；
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	3
	

	产出
	项目
产出
	实际完成率
	该项得分按照实际完成率乘以10分计算。
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	10
	26

	
	
	完成及时率
	该项得分按照完成及时率乘以10分计算。
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	5
	

	
	
	质量达标率
	该项得分按照质量达标率乘以10分计算。
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	10
	

	
	
	成本节约率
	该项得分按照成本节约率乘以10分计算。
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	2
	

	效果
	经济
效益
	（个性指标）
	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映
	10
	30

	
	社会
效益
	（个性指标）
	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响，可根据项目特点自行设计个性指标量化反映
	10
	

	
	生态
效益
	（个性指标）
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	3
	

	
	可持
续影
响
	（个性指标）
	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	5
	

	
	满意
度
	社会公众或服务对象满意度
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式。
满意度100%的5分；满意度【90%-100%）4分；满意度【80%-90%）3分；满意度【70%-80%）2分；满意度【60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的，0分；
	5
	

	综合得分
	——————
	100
	95.00

	
	优
	
	


	内容
	说明
	意见

	评价
结论
	项目支出总体绩效评价结论
	总体上，本项目依据《关于重新印发中山市教育招生考试中心机构编制方案的通知》、《关于考试费收入管理有关问题的复函》（粤财综【2008】60号）、《广东省收费许可证》、《中山市教育招生考试中心考试考务专项经费管理办法（试行）》、《中山市教育招生考试中心财务管理办法》而设立，因此该专项资金项目立项符完全合相关政策法规；该项目的有效实施，使各类教育考试招生工作所需的人员、技术和组织管理得到充分保障，确保了各项工作的平安有序进行，因而年该项目具备了一定的可行性和必要性。该项目在初审后，项目单位又对绩效目标进行了细化和补充，因而对绩效目标设置合理；资金落实到位，业务管理达到规定要求，资金管理科学合理性，体现出一定的经济效益和社会效益，但近两年来，自考、成考、中考的考生人数都有所下降，考试收费收收入也随之减少，所以考试支出规模受到一定限制。该项目总体评价得分为95分，评价等级为优。



	具体
问题
与
改进
意见
	项目投入、过程、产出、效果四方面存在的具体问题与改进意见
	一、
存在的主要问题

1.部分绩效目标设计不够完整；

2. 由于本项目的资金性质为教育资金，实行以收定支，考试费的收入会直接联动影响支出规模。但近两年来，自考、成考、中考的考生人数都有所下降，考试收费收收入也随之减少，所以考试支出规模受到一定限制；

3.缺乏考生、家长、考务工作者、社会对考务工作的满意度调查。

二、改进建议

1.在绩效目标设置中，建议增设考生、家长、相关考务工作者对考务工作的满意度指标；

2.拟建议将考试考务经费取消收支联动，按考试的实际支出成本来安排预算，而非以收入预算来安排支出，这样更加合理化；

3.为确保我市国家教育统一考试的顺利进行，建议从2016年起申请将中考试卷印制费、中考网上评卷服务费、考场设施维护专项经费纳入市财政预算内统筹解决，不在考试考务专项经费中列支。



	对下一年度项目预算资金安排建议
	维持 

	项目绩效目标设定建议
	在绩效目标设置中，建议增设考生、家长、相关考务工作者对考务工作的满意度指标。

	专家签名：
	
	日期：
	


